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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrl a Matrai Gyégyintézet (székhely: 3233 Métrahdza 7151 Hrsz.; adoszam:
15309824-2-10, képviseld: Dr. Urban Laszl6 PhD) (a tovabbiakban: a Megrendeld),

masrészrol a Chemium Kft. (székhely: 6451 Tatahaza, Kossuth u. 41. cégjegyzékszam: 03-09-123444
adoszam: 14571703-2-03 képvisel6: Barothy Géabor) (a tovabbiakban a Vallalkozo)

kozdtt alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1. A szerz6dés targya

- Matrai Gyégyintézet matrahdzai telephelyen (3233 Matrahaza, Hrsz.:7151) 1évd Foépiilet
foldszint K-i szdrnydn meglévo vizsgalokhoz kiszolgalé helyiségek kivitelezési (épitési)
munkdéinak elvégzése, rendelkezésre 4116 Kiviteli tervek szerint.

- Hasznalatba vételi engedélyhez sziikséges tervdokumenticié elkészitése.

- Szilkséges hatdsagi atadasok megtartasa, bizonylatoldsa

- Megvalésulasi tervdokumentici6 elkészitése és atadésa a megrendeld részére (2 példany papir
alapon €s 1példany elektronikus forméaban).

- Elektronikus Epitési naplé vezetése

- Részvétel a hasznélatba vételi engedélyezési eljarasban.

A kivitelezést megfeleld mindségben, illetve a jogszabalyoknak (igy kiilonosen az épitéipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek) megfeleléen, hiba- és hidnymentes, iizembe
helyezhetd €s a rendeltetésszerii hasznélatot biztosit6 allapotig a jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel
kell elvégezni.

2. A szerzbdés teljes miiszaki tartalma

A feladat részletes miszaki tartalmét a jelen szerz6dés megkotését megalapozé egyszerii beszerzési
eljaras ajanlatkérése, valamint az elfogadott Vallalkozéi ajanlat hatirozza meg. A jelen szerz6dés 1.
szamu melléklete a beszerzési eljaras ajanlatkérése, 2. szamu melléklete a véllalkozé ajanlata.

3. A szerzidéses ellenérték és a fizetés rendje

3.1 Jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: 14.820.365 Ft+Afa, amely tartalmaz valamennyi dijat
és koltséget, igy kiilondsen a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkékat,
a tevekenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot), az atadasi eljaras koltségeit,
mindségvizsgalatok, barmiféle dokumenticié készitésének koltségét a felvonuldsi-, vagyonvédelmi
koltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiiszolgaltatas koltségét, a
8.18. pont szerinti feladatok ellenértékét, a garancialis és szavatosségi kitelezettségek koltségeit, minden
— a szerzddés targyanak megvalositashoz sziikséges — munka és raforditas ellenértékét, belekalkulalva az
arvaltozasbol, jogszabaly-valtozasbol, rejtett problémakbol ad6dé kockazatot, az esetlegesen felmeriils
karok megtéritésének koltségeit stb., tehdt a kivitelezés tervezett allapotban torténd megvalositasanak
teljes dijat.

3.2 A Villalkozo a 3.1. pontban rogzitett ellenérték megfizetésén til semmiféle jogcimen nem jogosult
tovabbi dijfizetés kvetelésére.

3.3. Jelen szerzddés tartalmatol kizarolag szerzodésmodositas keretében lehet eltérni.
3.4. Megrendel6 eldleget nem fizet.

3.5 Részszamlazas lehetdsége biztositott az aldbbiak szerint:



- 80 %- os késziiltségi fok esetén 1 db részszamla benyijthat6 a netté véllalkozasi dij 80%-rol
- Végszamla az eredményes miiszaki atadas- atvétel esetén nyujthato be.

3.5 A szémla kifizetése banki atutaldssal torténik a vallalkoz6 MKB banknal vezetett 10300002-
10492862-49020012 szam bankszamldjara. Szamla benyujtasanak feltétele a Megrendeld 4ltal kiallitott
miiszaki ellendr 4ltal alairt teljesités igazolas megléte.

Az elkésziilt munkardl felek kozosen teljesités-igazolo jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a
miiszaki teljesitést. A felek altal alairt jegyzokdnyv a szamlazas alapja.

A Kkidllitott szimla adattartalmanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adéré6l szolé torvénynek. A
benyujtott szamldhoz Villalkozénak olyan szdmlarészletez6t kell mellékelnie, amely formailag és
tartalmilag az ajnlati koltségvetéssel megegyezik, s amelybdl a végzett munka miiszaki tartalma
egyértelmiien, minden kétséget kizaréan megallapithato.

4. A szerzodés teljesitése

4.1 A szerzddés teljesitési hatdrideje a kivitelezés tekintetében: szerzodés alairasat kdvetdé 120 nap
Legkésdbb ekkor kell a miiszaki atadas-atvételt megkezdeni. Az atadas-atvételt legkésobb a
teljesités hatarido lejartat kovetd 5 napon beliil be kell fejezni. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

4.2 A munkateriilet dtaddsira a szerzOdéskotést kdvetd napon keriil sor. A munkateriilet ataddsardl
Jegyzdkonyvet kell felvenni, amelyben a munkateriilet vonatkozasaban minden lényeges koriilményt
rogziteni kell.

4.3 A Villalkoz6 jelen szerzodésben és annak mellékleteiben, tovabba a vonatkozé jogszabalyok
szerinti tartalommal, 1. osztalyd igazolt mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles
teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzddésszeri teljesitésnek a feltételei.

4.4 Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjar6l a megrendel6t 15 nappal kordbban koteles
értesiteni készre jelentéssel. Megrendel6 az érdekelt szervek egybehivisaval - Villalkozé éltal
megjeldlt iddpontban - az atadds-atvételi eljarast lefolytatja.

4.5 Szerz6dd Felek az atadaskor kozosen elvégzik azokat a szakmailag szokdsos és indokolt
izemprobakat, amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény rendeltetésszerii
hasznélhatésdganak megéllapitdsahoz sziikségesek. A gépészeti berendezéseknél sikeres atadas-
atvétel eredményes probaiizem utdn lehetséges.

4.6 Megrendel6 a miiszaki atadés-atvétel sordn a munkat mennyiségileg és mindségileg veszi at, a
vizsgiélat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, kicserélésének, potlasanak
hatéridejét a hibas, hidnyos munkarészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkényvben rogziteni. Ha hibas teljesités nem all
fenn, az 4tadds-atvételt a megkezdéstdl szamitott 15 napon beliil be kell fejezni.

4.7 Nem tagadhat6 meg az atvétel a munkak olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal 6sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folyaméan nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

4.8 A4.7. pont szerinti hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 5 napnél hosszabb nem lehet. Ebben az
esetben az atadas-atvételt a hibak kijavitasatol szamitott 3 napon beliil legkésobb be kell fejezni.

4.9 Megrendeld kijelenti, hogy ha a Villalkoz6 jelen szerz6désben vallalt valamennyi kotelezettségét
teljesitette, a munkat abban az esetben is atveszi, ha az valamely, jelen szerz6dés targyat nem képez,
Jelen szerz6déstol fliggetlen ok miatt az atadas-atvétellel egyidejiileg hasznalatba vehet nem volna.

4.10 Villalkoz6 a miiszaki atadds-atvételi eljards idOpontjaban koteles Megrendeld részére 4tadni
mindazon iratokat (épitési napl6 és annak mellékletei, ellenorz6, mérési jegyzokonyvek és egyéb
mindségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerz6désszeril teljesités elbiralasahoz sziikségesek.

4.11 Szerz6d6 Felek egybehangzéan rdgzitik, hogy — figyelemmel a szerzédésszerli teljesités
feltételeinek biztositasahoz fiiz0d6 alapvetd megrendeldi érdekre — Megrendeld a teljes munka
atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Véllalkoz6 az e pontban felsorolt valamennyi tervet és
iratot rendelkezésre nem bocsétja.



S. A szerzddés teljesitésére vonatkozo biztositékok, szerzédésszegés

5.2 Villalkoz6 a sikeres miiszaki atadéds-atvételtdl szamitott 24 honap idotartamra a teljes kivitelezésre
vonatkozdan jotallast vallal a Ptk. szerint.

5.3 Aki a szerz8dést megszegi - a szerz0désszegés egyéb jogkdvetkezményeinek viselése mellett - kotbér
fizetésére koteles. A szerzodésszegé fél 4ltal fizetendd kitbér alapja az AFA nélkiil szamitott vallalkozasi
dij, mértéke:
a./ Atadasi, illetve atvételi késedelem esetén: 0,5 %/nap.
b./ Hibas teljesités esetén:
- ha a Megrendel6 kijavitast vagy a munka Gjboli elvégzését igényli, az igény bejelentésétél
a kijavitasig vagy a munka ujboli elvégzési ideje alatt 0,5%/nap
A kotbér esedékessége:

a./ Késedelem esetén: a késedelem bekovetkezésének napjéan kezdédik és a késedelem
megsziinésével ér véget.

b/ Hibas teljesités esetén: a kijavitasi pothataridétd] szamitva kezdédik és a hiba kijavitasinak
atvételéig tart akkor is, ha Villalkoz6 alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok fennallasat, illetve
azokkal kapcsolatos felelésséget.

5.4 Jelen szerz8désnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a szerz6désszegésbol
eredo igényekrol.

6. Biztositas

6.1 A Villalkozo felelosséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka megkezdésétol a
miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak napjaig.

6.2 A Vallalkoz6 koteles az ajanlattételi felhivéas szerinti épités-szerelési feleldsségbiztositast katni,
tovabba ilyet a szerz6dés idotartama alatt hatélyban tartani.

A biztositési kotvény masolatat 4t kell adni a Megrendeldnek a szerzédéskotéskor.

A Villalkozonak a késébbi jogvitak megel6zése érdekében a munkateriilet atvételét kivetéen, de a munka
megkezdése eldtt részletes allapot-felmérési dokumentécict kell készitenie, amit Megrendeldnek ad 4t a
munka megkezdését megeldzden.

6.3 Amennyiben a Villalkozé nem tesz eleget a biztositdsi szerz6désben eléirt feltételeknek, az a
Villalkozasi Szerz6dés megszegésének mindsill és a szerzodésszegés kivetkezményeit vonja maga utan.

7. A Megrendelé jogai és kitelezettségei

A Megrendeld jogosult:

7.1. Az elvégzett munkat ellendrizni.

7.2. A beépitésre kerill6 anyagok kivélasztisiban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
kozott) mintat bekérni és donteni.

7.3. A munkdk folyamatos miiszaki ellenérzése mellett a vallalkozétol fiiggetleniil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok tekintetében.

7.4.  Javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technolégiai vagy iddbeli sorrend szerinti
megvaldsitasara, megvaltoztatasara.

7.5. Alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni az ajanlattél eltérden alkalmazott
technologiat, eszkozt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendeld koteles: _
7.6. A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni.

|



7.7. Gondoskodni a Vallalkozé részére az altalanos és az adott teriiletre vonatkozé munkavédelmi,
balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi oktatdsok megtartasarol.
7.8. Kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idOpontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil.
7.9. A szerzodésszeriien teljesitett munkat atvenni.
7.10. A Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikddni.

8. A Villalkozo jogai és kitelezettségei

A Villalkoz6 kételes:

8.1. A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagit megvizsgalni,
az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben rogziteni és ebben a Megrendeld
figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

8.2. A munkateriilet atvételét kovetoen, a munkdlatok megkezdését megel6zoen munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, €s ennek tényét az épitési naploban rogziteni.

8.3. A munkateriilet megkdzelitésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott mindennemii
karokozasért teljes felelosséggel helyt allni. A harmadik személynek okozott egyéb kar bekovetkeztérol a
Megrendelonek €s a miiszaki ellenérnek haladéktalan tajékoztatast adni, a helyredllitds moddjarol
elozetesen egyeztetetni, a karrendezésrél Megrendel6t €s a miiszaki ellenort folyamatosan tajékoztatni.
8.4. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a lezarasig jogszabaly szerint épitési
naplot vezetni.

8.5. Biztositani a szerz6déses munkdk elvégzéséhez a szakképzett munkaerot, megfelelé mindségi arut,
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegii.

8.6. Ha ajelen kivitelezés idétartama alatt az atadott munkateriileten a jelen kivitelezéstol fliggetlen mas
munkét fognak végezni, a Vallalkozo koteles hozzajarulni, hogy a masik véllalkozé a munkateriiletet
hasznalja, ennek feltételeir6l a Vallalkozé és a masik vallalkozo allapodnak meg a kolcsonds érdekek
figyelembevételével.

8.7. Biztositani az altalanos és az adott teriiletre vonatkozé munkavédelmi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, betartani a helyi kdzlekedési szabélyokat.

8.8. Biztositani (kltségtérités nélkiil) a Megrendeld és Megbizottja szamara, hogy barmely idépontban
az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok
betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét, tovabba mindezek dokumentumait.

8.9. A miiszaki ellendr éltal felfedett hibakat a munka folyamatossagat, illetve az adott munkarész
teljesitési hataridejének betartasat biztosité hataridben, de legkésdbb 10 napon beliil kijavitani.

8.10. A hatosagi ellendrzéseket barmikor lehetove tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban, illetve az
eurépai unios tdmogatds felhaszndlasaval kapcsolatban.

8.11. Intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo felelosségi krébe
tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

8.12. A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6ségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgalat eredménye szamara elmarasztalo, annak koltségét
viselni. A Megrendel® éltal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kSltségmentesen elvégezni.
8.13. irasban, a tervezet atadas-atvétel eldtt legaldbb 15 nappal kozolni a Megrendelével a szerzodés
teljesitését (készre jelentés).

8.14. A dokumentalt mindségtantisitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket stb., mint az épitkezés
hivatalos ligyiratainak tartozékait az €pitkezés végéig megorizni, és a szerzdédés lezarasaval az atadasi
dokumentaci6 részeként, egyidejiileg a Megrendelonek atadni.

8.15. Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani, elszallitani
legkésobb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

8.16. A Villalkozé kotelessége a bontdsi anyagok, hulladékok és komyezetkarosité anyagok
kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelése €s elhelyezése.

8.17. A befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészek esetében az eltakarasi munkélatok megkezdését
legalabb 3 munkanappal megel6zéen a Megrendel6t értesiteni, és lehetdvé tenni a szamara, hogy azokat




megvizsgilja, megmérje és észrevételeit épitési naploban rogzitse. Ha a Megrendelé ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a Vallalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara,
de az eltakart munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

8.18. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendeld vagy megbizottja altal jelzett
hibdk, illetve hidnyossagok kijavitasahoz, elharitisdhoz a szilkséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni.

9. Képviselet
Megrendel6 képvisel6i:

A Megrendeld kapcsolattartasra kijelolt személyei és elérhetoségek:
Mészdros Péter Balazs
muszak@magy.eu

Villalkozo6 képviselbi:
Bar6thy Gabor
gabor@chemium.hu

10. Epitési naplé

A Villalkoz6 a munkateriilet atadds-atvételétdl kezdve a vonatkozd Jogszabdlyi el6irdsok szerint koteles
folyamatosan elektronikus épitési naplét vezetni. Az €pitési naploban az épitéssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az éatadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak
kezdetét €s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell a
vonatkozé jogszabalyban foglaltak szerint.

11. Felmondas, eldllas

1.1 A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hatéridd 5 munkanappal torténé tallépése
eseten, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa vagy potlasa a 10
munkanapot meghaladja, a Megrendelének jogaban all — valasztisa szerint — a szerzOdésszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédést azonnali hatallyal, vagy altala meghatrozott
felmondasi idével felmondani. Ugyancsak jogosult a Megrendel a szerzédés azonnali vagy késobbi
hatélyt felmondaséara vagy az eldllasra, ha a Vallalkozé a Megrendel felszélitisara a Megrendeld 4ltal
kifogdsolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hatéridén beliil.
Felmondas esetén a Megrendel jogosult, hogy a Vallalkozé koltségére masik vallalkozéval a munkat a
Jelen szerz6désben meghatarozott tartalommal befejeztesse, ha a Kbt. szerint ez lehetséges. Megrendel6 a
fentiekben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére gyakorolhatja.

11.3  Megrendelénél megmaradé szolgaltatasok tekintetében a Megrendel6 és a Villalkozo, a
Vallalkozo éltal szerzbdésszeriien teljesitett munkakat, a teljes szerzédéshez viszonyitva 30 naptari napon
beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszdmolnak.

11.4 Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali vagy késobbi hatly felmondésara, ha Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, ellene csodeljaras, végelszamolas indul vagy felszamolasi eljarasat jogerdsen
elrendelték. Ebben az esetben a Villalkoz6 a szerzédésszeriien elvégzett munka ellenértékére tarthat
igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel6 a felmondast6l szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka
mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozo részérdl szerzodésszegeés is tortént, akkor
a Megrendeld az elszamoléssal egyidejiileg érvényesiti a szerzddésszegésbol eredd jogait is.

12. Mentesiilés a szerzodésszegés kivetkezményei alol

12.1  Mentesiilnek szerz6dé felek a szerzodésszegés kdvetkezményei aldl, ha:

-



— bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik szerz8d6 fél nem szerzddésszerii teljesitésére
vezethetd vissza,

— bizonyitjdk, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadélyozott szerz6d6 fél a masik felet a vis maior bealltarol
és megsziinésérol haladéktalanul értesiteni kiteles.

12.2° Nem mentesiilnek szerzddo felek a nem, vagy nem szerzédésszeri tejesités kovetkezményei alol,
ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koériilményekre vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények
miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette azt.

12.3  Iddjarasi és vizjarasi viszonyok alakuldsa hataridé médositas indokaul csak akkor szolgalhat, ha a
hatésdg drvizvédelmi, vagy belvizvédelmi késziiltséget rendel el és ez érinti a folyamatban levd
kivitelezési munkat. Ezzel kapcsolatban azonban kiilon kéltségeket a Vallalkozé nem érvényesithet.

13. Jotallas, szavatossag

13.1 A Villalkoz6 szavatolja:

- valamennyi, jogszabélyokban, miiszaki szabvényokban, tovabba a jelen szerzédésben és annak
mellékleteiben meghatdrozott paraméter és miiszaki eldiras teljesitését és az épitmény rendeltetésszerii
hasznélatra val6 alkalmasséagat,

- az éltala létrehozott épitmény minésége mind a felhasznalt anyagok, mind az épitmény szerkezete
¢s kivitele szempontjabol az érvényes szabvanyoknak és eldirasoknak, valamint a szerz6désben rogzitett
igényeknek megfelel és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

13.2 Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a Jjotéllasi id6 alatt Vallalkozé jotallasi
kotelezettsége ald tartozd hidnyossigok miatt nem hasznélhatd rendeltetésszeriien, a jotallasi id6 az
épitményt, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassid nem valt. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki
azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett és
rendeltetésellenes hasznélat kévetkezménye.

13.3 A jotéllasi, vagy szavatossagi idé alatt fellépd hidnyosségot, hibat haladéktalanul a Vallalkozo
tudomadsdra kell hozni, a Villalkozo6 pedig koteles azt 2 munkanapon beliil felmérni, és a hiba, hidnyossag
kijavitdsat 5 munkanapon beliil megkezdeni.

14. Egyiittmiikddés, a szerzédés megsziinése, egyéb feltételek

14.1 A Villalkozénak atadott sszes tervek, dokumentacick a Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatdk, tovabba tilos a
Megrendelé hozzajarulasa nélkill az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1év6 munkakrol adatokat
kiszolgaltatni, el6addsokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

14.2  Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilne.

14.3 A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabélyokhoz,
eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetdjének utasitasait. Az eldirdsok durva,
vagy kismértékii, de ismétl6dé megsértése esetén a Villalkozé koteles a Megrendelé felszolitasara az
érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

14.6  Jelen szerz6désbl eredd vitds kérdések rendezését a felek elsédlegesen targyaldsok utjan
kotelesek rendezni. Ha a Megrendeld és a Vallalkozo a kozvetlen targyaldsok megkezdésétdl szimitva 60
(hatvan) napon beliil nem tudja békés tton megoldani szerzédéses vitdjat, mely a Szerzédés alapjén vagy



azzal kapcsolatban alakult ki, ugy erre a jogvitdra — ideértve a Szerz6dés Iétrejottével, érvényességével,
megsziintetésével kapcsolatos jogvitakat —a felek — a jarasbirosag hataskorébe tartozé ligyekben — alavetik
magukat a megrendel székhelye szerint illetékes birésagnak.

14.7  Jelen szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Polgari Térvénykdnyvben foglaltak az irdnyadok.
14.8  Jelen szerzddés 5 egymassal sz6 szerint mindenben megegyez6 eredeti példanyban késziilt, melyet
felek annak elolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyodlag irtak
ala. 3 példany a Megrendel6t 2 példany pedig a vallalkoz6t illeti meg.

Matrahaza, 2016. januar 6.
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